
4 - 01 BAUMEISTER 

BAUSTELLENEINRICHTUNG
#4-01-BM-01

FASSADENGERüST
#4-01-BM-02

FASSADENGERüST (STEHZEIT)
#4-01-BM-03

PUNKTFUNDAMENT
#4-01-BM-04

ABBRUCHARBEITEN
#4-01-BM-05 
 
VERPUTZARBEITEN (GROB / FEIN) 
#4-01-BM-06
 
SONSTIGE BAUMEISTERARBEITEN
#4-01-BM-07

BAUFüHRER BEI MA 37
#4-01-BM-08

GERüST (SONSTIGES)
#4-01-BM-09

STREIFENFUNDAMENT
#4-01-BM-10

ABBRUCH GESIMSE (KLEIN)
#4-01-BM-11

ABBRUCH GESIMSE (GROSS)
#4-01-BM-12



BALKONTüR EINBAU - BAUMEISTER (BEWOHNT)
#4-01-BM-13

BALKONTüR EINBAU - BAUMEISTER 
(SANIERUNGSOBjEKT)
#4-01-BM-14

RüCKVERHäNGUNG IN DER DECKE (DG AUSGEBAUT)
#4-01-BM-15

AUFLAGER FüR TRäGER
#4-01-BM-16

REGIESTUNDE (BAUMEISTER)
#4-01-BM-20

REGIEARBEIT (BAUMEISTER)
#4-01-BM-21



BAUSTELLENEINRICHTUNG #4-01-BM-01
Baustelleineinrichtung und -vorhaltung für die Dauer der Arbeiten sowie Räumung nach 
Fertigstellung.  

FASSADENGERüST #4-01-BM-02
Liefern und Montieren eines Gerüst für Arbeiten an der Fassade bzw. Wand, gem. 
Arbeisschutzrichtlinien (exkl.  Fanggerüst & Netz) inkl. 5 Wochen Stehzeit.

FASSADENGERüST (STEHZEIT) 4-01-BM-03
vorhaltezeit für Fassadengerüst (Fläche x Woche = vorhalteeinheit/PA).

PUNKTFUNDAMENT #4-01-BM-04
Punktfundament aus Beton (C20/25) unbewehrt, vorbehaltlich bis Bodenklasse 
3, Materialtransport erfolgt händisch, daher ist dies ein Richtpreis vorbehaltlich 
Untergrund und Oberfläche, exkl. Baustrom & Wasser.

ABBRUCHARBEITEN #4-01-BM-05 
Arbeiten rund um den Abbruch von Bauteilen (Gesimse, Klopfbalkon, etc.).

VERPUTZARBEITEN (GROB / FEIN) #4-01-BM-06
verputzen von ziegelmauerwerk (grob & fein). (Wir weisen darauf hin, dass Struktur und 
Farbunterschiede bei Kleinflächen nicht zu vermeiden sind.)

SONSTIGE BAUMEISTERARBEITEN #4-01-BM-07
Natürlich gibt es noch viele Leistungen, die wir nicht in unserem Standardumfang 
enthalten haben. Diese beschreiben wir bestmöglich unter sonstige Baumeisterarbeiten.

BAUFüHRER BEI MA 37 #4-01-BM-08
Meldung der Baufirma bei der Baubehörde, Bestätigung für die Fertigstellung 
(ausdrücklich vorbehaltlich bauseits zu liefernden Attesten, Befunden und Nachweisen 
über Fremdgewerke).

GERüST (SONSTIGES) #4-01-BM-09
Wenn zusätzliche Teile des Gerüsts benötigt werden, wie zB. Ausschussgerüst, 
Staubnetz oder Passagengerüst, können wir diese hiermit anbieten. 
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STREIFENFUNDAMENT #4-01-BM-10
Streifenfundament aus Beton (C20/25) unbewehrt, vorbehaltlich bis Bodenklasse 
3, Materialtransport erfolgt händisch, daher ist dies ein Richtpreis vorbehaltlich 
Untergrund und Oberfläche, exkl. Baustrom & Wasser.

ABBRUCH GESIMSE (KLEIN) 4-01-BM-11
Abbruch eines Gesimses (ca. 15 x 15cm) inkl. Abtransport und Entsorgung des Schutts, 
Glattstrich mit Mörtel entlang der Fassade für den Balkonrahmen, Abschluss der 
Gesimsestirnfläche 2x (exkl. Spenglerverblechung). (Verrechnung je begonnenen Meter.)

ABBRUCH GESIMSE (GROSS) #4-01-BM-12
Abbruch eines Gesimses (ca. 40 x 40 cm) inkl. Abtransport und Entsorgung des Schutt, 
Glattstrich mit Mörtel entlang der Fassade für den Balkonrahmen, Abschluss der 
Gesimsestirnfläche 2 x (exkl. Spenglerverblechung). (Verrechnung je begonnenen Meter.) 

BALKONTüR EINBAU - BAUMEISTER (BEWOHNT) 4-01-BM-13
Abdecken des Bereichs rund um das Fenster (inkl. prov. Staubschutzwand), 
Abbruch des bestehenden Fensters (Kunststoff oder Kastenfenster), Abbruch des 
Mauerparapets (max. 2 ziegelscharen) inkl. Abtransport und Entsorgung des Materials 
(Materialtransport über die Wohnung), Glattstrich für die Montage der Balkontüre, 
verputzen bzw. Spachteln nach dem Einbau der Balkontüre (inkl. 2 Anfahrten).

BALKONTüR EINBAU - BAUMEISTER (SANIERUNGSOBjEKT) 
#4-01-BM-14
(Exkl. Abdecken), Abbruch des bestehenden Fensters (Kunststoff oder Kastenfenster), 
Abbruch des Mauerparaphets (max. 2 ziegelscharen) inkl. Abtransport und Entsorgung 
des Materials (Materialtransport über die Wohnung), Glattstrich für die Montage 
der Balkontüre, verputzen bzw. Spachteln nach dem Einbau des Balkontüre (inkl. 2 
Anfahrten).

RüCKVERHäNGUNG IN DER DECKE (DG AUSGEBAUT) #4-01-BM-15
(Abdecken des Bereichs rund um die Öffnung (inkl. prov. Staubschutzwand)), Abbruch bis 
auf Rohdecke,  inkl. Abtransport und Entsorgung des Materials (Materialtransport über 
die Wohnung), verputzen / Schließen der abgehängten Decke nach dem Stahlbau inkl. 
Spachteln  (inkl. 2 Anfahrten).

AUFLAGER FüR TRäGER #4-01-BM-16
Herstellen eines Auflager für Stahlträger. Nach Montage des Trägers wird die Öffnung 
wieder fachmännisch geschlossen. (Farb- & Strukturunterschiede sind unvermeidbar)
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